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扬州筑苑工程招标咨询有限公司
扬筑招字（2018223）
★
关于《货运站厕所工程》

工程量清单和招标控制价的编制报告

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

受贵单位委托，我公司对货运站厕所工程进行了工程量清单和招标控制价编制，现将有关情况汇报如下：

一、工程概况

1、项目名称：货运站厕所工程；

2、编制内容：包含货运站厕所的土建、安装工程；

3、工程特征：建筑面积48.7m2，框架一层。

4、计划工期：详见招标文件；
5、施工现场实际情况：施工场地较平整；
6、交通条件：交通便利，有道路通入施工现场；
7、环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。
二、编制依据

1、江苏江都建设集团有限公司设计的施工图(设计号：2018-18F）；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

4、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）；

5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

6、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

7、《江苏省建筑与安装工程计价定额》（2014版）
8、材料价格按《扬州工程造价管理》（2018年10月）计入，《扬州工程造价管理》（2018年10月）上没有列出的材料进行市场询价，计入招标控制价；
9、人工工资按苏建函价(2018)156号文件调整；

10、《江苏省住房与城乡建设厅文件》苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》； 

11、扬建工〔2018〕19号文“关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》的通知；

12、扬州市现行的不可竞争费用内容及标准；
13、扬州市安全生产、文明施工的相关规定；
14、与本工程相关的现行设计、施工规范和标准图集、造价文件等。

三、编制说明
（一）分部分项工程量清单

1、本项目无地质勘探报告，土方计算按图纸设计室外地坪标高计入；
2、女儿墙内侧抹灰按12厚1：3水泥砂浆打底，8厚1：2.5水泥砂浆抹面考虑；

3、室外钢爬梯按两遍防锈漆考虑；

4、墙体材质建筑图与结构图说明不一致，经设计回复，按建筑设计做法考虑；

5、根据设计回复，雨篷涂料保护层按铝基反射涂料考虑；

6、根据招标人要求，门按实木门考虑（含五金件），吊顶做法参照医务室厕所按铝板吊顶考虑（Φ8全牙丝杆吊杆，吊筋间距1000mm，50系列轻钢龙骨，600*600穿孔铝板吊顶）。

（二）措施项目清单计价：
1、安全文明施工费:按《江苏省建设工程费定额》（2014年）及《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容中规定的相应费率计取，应招标人要求，本项目只计取安全文明基本费，结算时按造价管理部门核定的标准调整，未经核定，不得计取；
2、夜间施工费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护、临时设施费按《江苏省建设工程费定额》（2014年）及《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容中规定的相应费率中间值计取；

3、混凝土、钢筋混凝土模板工程量按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）中含模量计算，模板材料按复合木模板计价，结算时按合同约定进行结算；
4、脚手架按常规施工方案考虑计入；

5、投标人根据工程施工的需要，可自行增加其它措施项目并报价。

其他说明

1、本项目考虑预留金，按分部分项工程费的10%考虑计算，合计金额为18072.73元，业主享有对预留金的支配权。

2、其他未详尽部分按图纸设计及招标文件要求计算。

四、工程结论：

招标控制价：26.32万元 

土建：23.29万元      安装：3.02万元

项目负责人：

详见附表
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